

Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”
umowa nr POIS.02.03.00-00-0124/16

Znak sprawy ZP.JRP.271.11.2018

Halinów 28.12.2018r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Zadanie 13 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna” prowadzonym przez Gminę Halinów działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zmieni termin wykonania zadania o okres jaki upłynął od daty ogłoszenia pierwszego postępowania (20.04.2018r) do daty ogłoszenia aktualnego postępowania (13.2.2018) tj. o 8 miesięcy? W pierwszym postępowaniu dot. Przedmiotowego zadania Zamawiający w SIWZ podał termin wykonania zadania do 30.09.2020r. W odniesieniu do pierwszego postępowania zakres zadania objęty obecnym postępowaniem nie został zmieniony, przy czym nie został również zmieniony termin zakończenia zadania, który de facto został skrócony o ok 30% w stosunku do okresu przewidzianego w pierwszym postępowaniu. Przy tak dużym zakresie rzeczowym zadania, podany w SIWZ termin zakończenia zadania do 30.09.2020 jest bardzo krótki, tym bardziej, że w zakres zadania wchodzi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, co skutkuje praktycznym zakończeniem robót najpóźniej do 30.08.2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany terminu. Termin zakończenia kontraktu pozostaje niezmienny.

Pytanie 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania (zapis w rozdziale 15, punkt 15.3 SIWZ) z 10% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie na 5%.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokona powyższej zmiany. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu pozostaje na poziomie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ Adam Sekmistrz